

टैलीफैक्स:- 05946-264331

ई-मेल: pmusidebhimal@gmail.com
pmusidechaldwani@gmail.com
CIN No.- 145203UR2008SGC032591



USIDC (Ltd.)
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
परियोजना इकाई-हल्द्वानी
इकाई कार्यालय: रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ऑ0-बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल-263139

पत्रांक: 540/उ0रा0अ0वि0नि0लि0/परि0-144/2016-17

दिनांक: 20/09/2016

निविदा सूचना

प्रबन्ध निदेशक, उ0रा0अ0वि0नि0लि0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड में भवन निर्माण कार्य हेतु उचित श्रेणी अथवा उच्चतम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रतिशत/मदवार दरों के आधार पर मुहरबन्द निविदायें निम्न तालिकानुसार आमंत्रित की जाती हैं, जो विधिवत इच्छुक निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 21/09/2016 से दिनांक 05/10/2016 तक 10.00 बजे से 17.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि परियोजना प्रबन्धक, यू0एस0आई0डी0सी0एल0 के पक्ष में हल्द्वानी शाखा पर देय हो, जमा कर क्रय किये जा सकते हैं। धरोहर धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत/शैड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 जो कि परियोजना प्रबन्धक, यू0एस0आई0डी0सी0एल0, हल्द्वानी के पक्ष में बन्धक हो, अथवा निविदा प्रपत्र में संलग्न फॉर्म के अनुसार जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारण्टी जो कि परियोजना प्रबन्धक, यू0एस0आई0डी0सी0एल0, हल्द्वानी के पक्ष में हल्द्वानी शाखा पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा क्रय किये जाने की अन्तिम तिथि	निविदा जमा किए जाने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि	प्री-बिड मिति एवं तिथि एवं समय
1	प्रस्तावित आई0एच0एम0 रामनगर, नैनीताल में लगभग 410 मी0 की वाहरदीपारी का निर्माण कार्य।	48.23	0.96	5000.00 + 13.5% वैट	06 माह	05/10/2016	06/10/2016 को अपराह्न 3:00 बजे	06/10/2016 को अपराह्न 3:30 बजे	31/09/2016 को अपराह्न 3:00 बजे
2	प्रस्तावित आई0एच0एम0 रामनगर, नैनीताल में 36 शौचालयों के महिला छात्रावास का निर्माण कार्य।	107.65	2.15	5000.00 + 13.5% वैट	12 माह	05/10/2016	07/10/2016 को अपराह्न 3:00 बजे	07/10/2016 को अपराह्न 3:30 बजे	01/10/2016 को अपराह्न 3:00 बजे

परियोजना प्रबन्धक